06 de novembro de 2025

Proposta inicial de orçamento de solução ao programa Freudenberg Experience.

Uso restrito e confidencial pela Follow Advisor Ltda.

Proposta “WOW”

Elaborado por: Follow Advisor & FollowLabs

Responsável: Marcelo de Jesus Gomes.

http://www.followadvisor.com

Proposta “WOW”"

Programa de Intercâmbio Profissional hospedado em Plataforma Digital de Inovação

Legenda: As referências numéricas entre parênteses indicam os itens correspondentes do documento original “Proposta - Freudenberg Experience v5”. Essa correlação assegura que cada fase descrita na integração com a plataforma digital mantém aderência total ao programa aprovado, funcionando como complemento tecnológico e não como substituição.

Desenvolvido pela FollowAdvisor – Idéia inicial

---

1. Contexto e Propósito

O **Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience** é uma iniciativa consolidada, criada para proporcionar vivência em outras unidades do grupo, ampliar competências e fortalecer a conexão entre equipes.

A proposta da FollowAdvisor não altera sua essência nem substitui seu formato atual; ela apresenta a plataforma digital de inovação que hospeda, integra e potencializa o Programa de Intercâmbio Profissional Freudenberg Experience.

Essa plataforma atua como o ambiente central (host) onde todo o ciclo do programa é digitalizado, monitorado e aprimorado. Essa estrutura proporciona uma experiência mais dinâmica, colaborativa e inteligente, garantindo que cada etapa do programa — desde a inscrição até o pós-programa — seja acompanhada por recursos de análise, mentoria digital e medição de impacto.

Assim, a plataforma digital funciona como base tecnológica e inovadora que eleva o Programa de Intercâmbio Profissional ao padrão global de excelência digital, fortalecendo sua execução, ampliando seus resultados e integrando inteligência contínua à cultura organizacional.

---

2. Integração Tecnológica e Operacional da Plataforma Digital como Host

A **plataforma digital de inovação** é a **base anfitriã** do Programa de Intercâmbio Profissional, consolidando todas as etapas em um ambiente único. Sua arquitetura foi desenhada em três camadas principais que cobrem todas as fases do programa original.

A. Implementação Digital

(Fase de Execução - cobre os itens 7.1 Agenda e Atividades; 7.2 Mentoria e Acompanhamento; 7.3 Normas e Conduta; 7.4 Comunicação com Unidade de Origem; 8.1 Entrega de Resultados; 8.2 Feedback Formal)

Objetivo geral: digitalizar e orquestrar todas as etapas de execução do Programa de Intercâmbio Profissional, eliminando controles manuais, integrando os formulários oficiais e automatizando fluxos de aprovação, prazos e evidências. A plataforma otimiza a

operação com registros multimídia, alertas proativos e painéis em tempo real, garantindo rastreabilidade, compliance e qualidade nas entregas.

Benefícios-chave: redução de retrabalho e do tempo de aprovação; aderência às políticas de confidencialidade e à LGPD, com assinatura eletrônica dos termos, criptografia, perfis de acesso por papel (RBAC) e trilhas de auditoria para controle e governança.

Esta camada é responsável pela digitalização completa do ciclo ativo do programa, garantindo fluidez, rastreabilidade e transparência em todas as interações.

Principais funcionalidades:

- **Gestão de Inscrições e Seleções:** formulários eletrônicos, workflow automatizado de aprovação e controle de status em tempo real.
- **Agenda Digital e Diário de Bordo 4.0:** substituição dos formulários manuais por registros dinâmicos e multimídia (vídeos, textos e fotos) integrados ao histórico do participante.
- **Mentoria Digital:** permite que mentor, sponsor e buddy acompanhem o progresso via plataforma, com alertas automáticos de prazos e entregas.
- **Feedback e Resultados:** registro estruturado de avaliações, checklists e indicadores individuais, alimentando relatórios consolidados para o RH e Comitê do Programa.
- **Painel de Indicadores:** dashboards interativos para líderes e gestores, exibindo status das atividades, engajamento e metas atingidas.

B. Fase Operacional e Coleta de Dados (Fase de Atividades Reais - cobre os itens 7.1 Agenda e Atividades; 7.2 Mentoria e Acompanhamento; 7.3 Normas e Conduta; 7.4 Comunicação com Unidade de Origem; 8.1 Entrega de Resultados)

Esta fase representa o núcleo operacional do programa, onde as atividades reais ocorrem e os dados são coletados diretamente da execução prática. É o momento em que o participante vivencia os desafios no campo, executa o plano de trabalho e interage com a unidade receptora. Essa fase é essencial para o sucesso do intercâmbio e para a geração de insights concretos.

Componentes principais:

- **Execução e Registro de Atividades:** integração total dos formulários e relatórios na plataforma digital, garantindo que cada tarefa e resultado sejam capturados automaticamente.
- **Coleta de Dados e Indicadores:** todos os dados de desempenho, engajamento, feedbacks e oportunidades são registrados em tempo real.
- **Formulários Vinculados:** os formulários relacionados à avaliação de desempenho, diário de bordo e feedback da unidade receptora são incorporados à plataforma.

- **Oportunidades de Melhoria:** a plataforma identifica automaticamente oportunidades com base nos registros de campo, permitindo que mentores e gestores intervenham rapidamente.
- **Sincronização Automática:** toda a informação capturada nessa fase é consolidada e alimenta a camada de Inteligência Organizacional.

C. Pós-Programa e Continuidade (Fase de Aprendizado Expandido - cobre os itens 8.1 Entrega de Resultados; 8.2 Feedback Formal; 9 Avaliação do Programa; 10 Custos e Logística; 11 Premiações e Reconhecimento)

Esta camada expande o valor do programa após o término do intercâmbio, criando um ciclo contínuo de aprendizado, reconhecimento e aplicação prática.

Componentes principais:

- **Learning Hub:** ambiente EAD integrado com conteúdos, microaulas e vídeos de melhores práticas geradas pelos próprios participantes.
- **Innovation Labs:** laboratórios físicos e digitais para consolidação das ideias surgidas durante o programa, permitindo o desenvolvimento de protótipos e melhorias locais.
- **Rede Alumni:** comunidade de ex-participantes que atua como multiplicadora e mentora, mantendo viva a cultura do aprendizado e da troca de experiências.
- **Eventos de Reconhecimento (TED Experience our FreudTalks Experience como e exemplo):** formato de palestras curtas no estilo TED, onde participantes compartilham suas experiências e projetos de impacto global.

Cada atividade realizada nesta camada é registrada no sistema e associada a métricas de resultado e aderência estratégica, assegurando o aprendizado corporativo contínuo.

C. Inteligência Organizacional e Inovação Contínua (Fase de Gestão do Conhecimento - cobre os itens 9 Avaliação do Programa; 10 Custos e Logística; 11 Premiações e Reconhecimento; 12 Itens Fora do Escopo)

Esta camada é o cérebro analítico da plataforma, responsável por consolidar dados, gerar relatórios estratégicos e identificar oportunidades de melhoria contínua em toda a rede Freudenberg. Ela coleta e analisa dados provenientes das fases anteriores para detectar tendências, padrões de desempenho e oportunidades de evolução do programa.

A coleta ocorre por meio da integração direta com os formulários de execução e feedback, cruzando informações de produtividade, engajamento e satisfação. Esses dados são tratados e transformados em insights gerenciais, alimentando relatórios de desempenho global e recomendações de melhoria contínua. Além disso, a camada permite análises comparativas entre unidades e períodos, identificando as práticas de maior sucesso e oportunidades de replicação. e Inovação Contínua (Fase de Gestão do Conhecimento - cobre os itens 9 Avaliação do Programa; 10 Custos e Logística; 11 Premiações e Reconhecimento; 12 Itens Fora do Escopo)

Esta camada é o cérebro analítico da plataforma, responsável por consolidar dados, gerar relatórios estratégicos e identificar oportunidades de melhoria contínua em toda a rede Freudenberg.

Recursos principais:

- **IA Freudy:** mentor digital que analisa os dados de aprendizado e propõe conexões entre áreas e temas semelhantes, estimulando o compartilhamento de boas práticas.
- **Auxiliar de Aderência (IA Business Fit):** inteligência que avalia o grau de alinhamento entre as ideias e os objetivos estratégicos da companhia, recomendando priorizações.
- **Análises de Impacto e ROI:** relatórios automáticos que cruzam indicadores de desempenho, engajamento e resultados operacionais.
- **Curadoria Colaborativa:** sistema de comentários inteligentes, permitindo que mentores e gestores avaliem experiências relatadas e adicionem sugestões em tempo real.

O resultado é uma rede corporativa inteligente e interconectada, em que o conhecimento se torna ativo estratégico e ferramenta de decisão para a liderança global.

2.1. Mapeamento dos Formulários Oficiais e Integração Digital

Abaixo está o mapeamento dos formulários oficiais previstos no documento original da Freudenberg e como eles se relacionam com os módulos da plataforma digital, indicando o ponto de início, inclusão, encerramento e revisão de cada um:

Formulário / Documento Oficial	Módulo de Início	Módulo de Inclusão / Atualização	Módulo de Encerramento / Finalização	Ponto de Revisão / Review
Anexo I – Formulário de Inscrição / Indicação	Implementação Digital	Implementação Digital	Fase Operacional	Revisão pelo Comitê de Programa antes da aprovação final
Anexo II – Agenda Detalhada (Plano de Trabalho)	Implementação Digital	Fase Operacional	Pós-Programa e Continuidade	Revisão semanal pelo Mentor Estratégico
Anexo III – Formulário de Feedback da Unidade Receptora	Fase Operacional	Pós-Programa e Continuidade	Inteligência Organizacional	Revisão automatizada e curadoria colaborativa
Anexo IV – Diário de Bordo	Implementação Digital	Fase Operacional	Pós-Programa e Continuidade	Revisão intermediária (mentoria e IA Freudy)
Anexo V – Relatório Final do Participante (A3)	Fase Operacional	Pós-Programa e Continuidade	Inteligência Organizacional	Revisão executiva com Comitê e RH
Anexo VI – Guia do Mentor	Implementação Digital	Fase Operacional	Pós-Programa	Atualização via comentários colaborativos
Anexo VII – Guia do Mentoreado	Implementação Digital	Fase Operacional	Pós-Programa	Feedback via mentor e sponsor regional

Anexo VIII – Guia do Gestor	Implementação Digital	Fase Operacional	Pós-Programa	Revisão ao final da experiência para melhorias
Anexo IX – Termo de Proteção de Dados	Implementação Digital	—	Fase Operacional	Assinatura eletrônica e revisão de conformidade LGPD
Anexo X – Termo de Confidencialidade	Implementação Digital	—	Fase Operacional	Assinatura eletrônica e armazenamento criptografado
Anexo XI – Checklist de Logística	Implementação Digital	Fase Operacional	Pós-Programa e Continuidade	Revisão automática de pendências

Este mapeamento garante rastreabilidade e governança digital de todos os formulários do Programa de Intercâmbio Profissional, consolidando-os dentro da plataforma e permitindo revisão e auditoria a qualquer momento.

---

3. Conclusão

A **Plataforma Digital de Inovação** que hospeda o **Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience** cria uma nova camada de inteligência e colaboração que expande os resultados do programa.

Mantendo total aderência ao conteúdo e estrutura original, essa base tecnológica acrescenta uma infraestrutura de alto valor, capaz de mensurar, ampliar e acelerar o impacto das experiências vividas pelos colaboradores.

Síntese: O Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience permanece o coração do desenvolvimento humano. A plataforma digital é o sistema nervoso que garante que cada aprendizado gere resultados tangíveis, inovação e cultura global.

Rodapé: Este documento foi desenvolvido com base na estrutura aprovada da "Proposta - Freudenberg Experience v5", servindo como camada de aprimoramento digital hospedada em uma Plataforma de Inovação e Gestão do Conhecimento. Todas as referências e correlações mantêm fidelidade às diretrizes e objetivos originais da Freudenberg.

Digital Plataforma Experience

Plataforma de Inovação e Gestão do Conhecimento para Hospedar o Freudenberg Experience
Desenvolvido pela FollowAdvisor

---

1. Visão Geral

A **Digital Plataforma Experience (DPX)** é o ambiente cloud que hospeda, integra e potencializa o Programa de Intercâmbio Profissional – Freudenberg Experience. Seu propósito é digitalizar a jornada completa, assegurar compliance (LGPD &

Confidencialidade) e gerar inteligência organizacional a partir dos dados operacionais e de aprendizado.

---

2. Objetivos Estratégicos

- **Orquestração ponta a ponta** do programa (inscrição → execução → pós-programa → inteligência).
- **Redução de retrabalho e tempo de aprovação** por automação de fluxos.
- **Rastreabilidade e governança** de formulários, decisões e evidências.
- **Mensuração de impacto** (negócio, pessoas, cultura) com KPIs e ROI.
- **Escalabilidade global** com padrões e flexibilidade local.

---

3. Arquitetura de Camadas (Host do Programa)

1. **Implementação Digital** (Execução) – formulários, agenda, diário 4.0, mentoria, feedback, indicadores.
2. **Fase Operacional e Coleta de Dados** (Atividades Reais) – captura em campo, integração de formulários e oportunidades.
3. **Pós-Programa e Continuidade** – Learning Hub, Innovation Labs, Alumni, eventos (TED/FreudTalks).
4. **Inteligência Organizacional** – IA Freudy, Aderência (Business Fit), ROI, curadoria colaborativa.

Compliance by Design: assinatura digital (Anexos IX e X), criptografia, RBAC, trilhas de auditoria, retenção/descarte conforme LGPD.

---

4. Módulos Funcionais

4.1 Admin & Governança

- Gestão de inscrições, elegibilidade e aprovações.
- Calendário, vagas e unidades receptoras.
- Perfis: Participante, Mentor, Buddy, Sponsor, RH, Comitê.

4.2 Jornada do Participante

- Agenda interativa (Checklist de atividades).
- Diário de Bordo 4.0 (texto, foto, vídeo).
- Alerts & nudges (prazos, reuniões, entregas).
- Upload de evidências e anexos.

4.3 Mentoria & Acompanhamento

- Reuniões semanais (semana-view, atas e decisões).
- Feedback estruturado (formulários digitais).
- Registro de riscos e impedimentos.

4.4 Learning Hub & Innovation Labs

- Biblioteca de boas práticas e microlearning.
- Playlists recomendadas (IA Freudy).
- Labs para co-criação e prototipagem; registro de insights.
- Eventos: TED Experience / FreudTalks (híbrido).

4.5 Inteligência & Analytics

- **IA Freudy** (coach e curador): sentimento, temas, conexões.
- **Business Fit** (Aderência): score de alinhamento estratégico.
- Painéis (Power BI/Looker): KPIs e ROI.
- Benchmarking entre unidades/regiões.

---

5. Mapeamento dos Formulários Oficiais → Módulos DPX

Formulário Oficial	Início	Atualização	Encerramento	Review
Anexo I – Inscrição/Indicação	Admin	Admin	Execução	Comitê/RH
Anexo II – Agenda Detalhada	Execução	Operacional	Pós-Programa	Mentor
Anexo III – Feedback Unidade Receptora	Operacional	Pós-Programa	Inteligência	Curadoria/IA
Anexo IV – Diário de Bordo	Execução	Operacional	Pós-Programa	Mentor/IA
Anexo V – Relatório Final (A3)	Operacional	Pós-Programa	Inteligência	Comitê/RH
Anexos VI–VIII – Guias	Execução	Operacional	Pós-Programa	Comentários
Anexo IX – LGPD	Execução	—	Operacional	Conformidade
Anexo X – Confidencialidade	Execução	—	Operacional	Conformidade
Anexo XI – Logística	Execução	Operacional	Pós-Programa	Automático

A DPX mantém fidelidade aos anexos oficiais, apenas digitalizando e orquestrando seus fluxos.

---

6. Dados, Segurança e LGPD

- **Criptografia** (em trânsito/em repouso); RBAC; MFA.
- **Assinatura digital**; versionamento de termos; consentimento.

- **Trilhas de auditoria**, retenção/descarte por política.
- **Segregação de ambientes** (dev/hml/prod) e backups.

Categorias de dados: identificação, carreira, agenda, mídia (foto/vídeo), avaliações, métricas de desempenho, logs.

---

7. KPIs e ROI (exemplos)

- **Execução:** % marcos concluídos no prazo; lead time de aprovações; taxa de preenchimento de diário.
- **Pessoas:** NPS do participante/mentor; engajamento (learning hours).
- **Negócio:** # ideias aplicadas; ganho estimado (tempo/custo/qualidade).
- **Cultura:** replicações entre unidades; índice de colaboração cross-site.

---

8. Integrações (opcionais)

- SSO/IdP corporativo;
- E-mail/Calendar (O365/Google) para convites e lembretes;
- Power BI/Looker para dashboards executivos;
- SharePoint/Drive para repositórios legados;
- API para ERP/WMS (se houver conexão com projetos GBC).

---

9. Operação, SLA e Suporte

- **Níveis de serviço:** disponibilidade, tempo de resposta, prioridade de chamados.
- **Suporte:** help center, tutoriais, base de conhecimento.
- **Onboarding:** guias interativos por perfil; tour de produto.
- **Change Management:** releases versionados e notas de atualização.

---

10. Roadmap de Implementação (macro)

1. **Kickoff & Descoberta** (regras, papéis, fluxos).
2. **Configuração & Segurança** (SSO, perfis, LGPD).
3. **Módulos Core** (Admin, Execução, Operacional).
4. **Pós-Programa & Inteligência** (Learning Hub, IA, BI).
5. **Piloto controlado** (1–2 unidades);

6. **Escala** (rollout por ondas) e governança contínua.

---

11. Governança do Programa

- **Comitê do Programa:** prioridades, aprovações e análise de resultados.
- **RH + Unidades Receptoras:** execução e suporte ao participante.
- **Gestão de Riscos:** matriz de riscos, planos de mitigação, incidentes.

---

12. Identidade & Comunicação

- Lançamento interno (vídeo 90s; townhall).
- Páginas do programa (FAQs, trilhas, agenda global).
- Reconhecimento: selos digitais, destaque em portal e eventos.

---

13. Anexos

- **A. Termos & Compliance** (modelos)
- **B. Templates de relatório** (A3; feedback; atas)
- **C. Guia de Estilo** (nomes, ícones, padrões visuais)
- **D. Catálogo de integrações** (APIs/SSO)

Selo de Compliance – *LGPD & Confidentiality Ready*
Assinatura digital • Criptografia • RBAC • Auditoria • Retenção/Descarte

---

Orçamento, Recursos e Gerenciamento do Projeto – Freudenberg Experience (DPX)

Documento de apoio para a proposta e modelagem do protótipo (Google AI Studio / Firebase / Manus AI) e para a operação do Programa de Intercâmbio Profissional (2–4 semanas).

---

1) Objetivo e Escopo

Estruturar **orçamento**, **alocação de recursos** e **governança/gerenciamento** do projeto em duas frentes integradas:

- **Plataforma Digital (DPX)**: inscrição, agenda, diário 4.0, feedbacks, analytics/ROI, LGPD.
- **Execução do Programa**: logística, mentoria, diários, feedback, relatório final (A3) e avaliação do ciclo.

---

2) Orçamento Consolidado (visão executiva)

Valores em R$ (preencher taxas internas/fornecedores). Estrutura preparada para **CapEx/OpEx** e para **MVP (12 / 14 semanas)** + **Piloto (1 ciclo)**.

2.1 Plataforma Digital (MVP – 12 / 14 semanas)

Incluídos Valor Hora (mín) e Total (mín) com base na Seção 2.4 – Tabela de Custos Horários. Para itens mensais (cloud/LLM), informado Valor Unit. (R$) e Subtotal (R$) para 3 meses.

Centro de Custo	Descrição	Base de Cálculo	Qtd/Horas	Valor Hora (mín R$)	Total (mín R$)	Valor Unit. (R$)	Subtotal (R$)
Gestão do Projeto	PM (planejamento, ritos, riscos, mudança, stakeholders)	h	120	320	38.400	–	–
Product Owner	Descoberta, backlog, priorização, aceite	h	80	180	11.400	–	–
UX/UI	Jornada, wireframes, protótipos, UI Kit	h	100	150	16.000	–	–
Engenharia Backend	APIs (inscrição, agenda, diário, feedback, A3), segurança	h	400	150	60.000	–	–
Engenharia Frontend	Web PWA (painéis RH/Comitê, participante, mentor)	h	300	150	45.000	–	–
QA & Testes	Plano de testes, testes exploratórios, UAT	h	80	130	11.400	–	–
Data/Analytics	Modelo de dados, KPIs, dashboards	h	60	170	11.200	–	–
DevSecOps	CI/CD, ambientes, monitoramento	h	90	240	21.600	–	–
LGPD/Compliance	Revisão de termos, DPIA, políticas	h	24	300	8.200	–	–

Licenças/Cloud	Firebase/Firestore, autenticação, storage, logs	mensal	3	—	—	340	1.020
IA/LLM	Consumo de tokens (IA Studio/Manus), tuning	mensal	3	—	—	300	900
Subtotal Plataforma (MVP)					**216.920**		

Notas:

1. O Total (mín R$) consolida horas mínimas **+** itens mensais (3 meses: cloud=R$ 1.020; IA/LLM=R$ 900).
2. Adicionar taxas impostos no valor total da proposta de 12%
3. Taxa de administração Follow Advisor 7%
4. Opções de backup devem ser consideradas com o time de T.I. aproveitar solução já existente da empresa ou subcontratar o backup.
5. Servidores AWS ou Google Cloud. Opções são determinadas conforme politica da empresa.

2.1.2 Condições de Pagamento

Entrada de confirmação de pedido de 25%.

Demais pagamentos a cada 15 dias, divididos pelo escopo do prazo do projeto

Taxas de Administração são pagas apenas após a entrega do Projeto

Todos faturados com nota fiscal

Notas

Suporte técnico – avaliar a demanda. Há fluxos de falhas ou melhorias.

2.2 Operação do Programa (1 ciclo piloto) – Fazer Interno em uma mesma unidade.

Centro de Custo	Descrição	Qtd	Valor Unit. (R$)	Subtotal (R$)
RH/Comitê	Triagem, seleção, comunicação, fechamento de ciclo	1 ciclo	–	–
Mentor(es)	Acompanhamento semanal, reunião final	por participante	–	–
Materiais/Comunicação	Guias, templates, comunicação interna	1 lote	–	–

Treinamento	Onboarding dos papéis (RH, mentores, gestores)	1 turma	–	–
Custos de viagem e logística	Passagens, hospedagem, seguros, diárias	por participante	–	–
Subtotal Operação (Piloto)				**–**

Observação: custos de viagem, hospedagem, seguro e despesas administrativas são responsabilidade da empresa que envia o participante; alterações de orçamento devem ser formalmente aprovadas. (Base normativa nos itens de Custos e Logística e Regras de Funcionamento; ver Termos e Anexos.)

2.3 TCO (12 meses)

Bloco	Itens	Premissa	Fórmula de Referência	Total (R$)
Manutenção por Unidade	Suporte, monitoramento e updates menores	12 meses	599 × Nº_unidades × 12	–
Usuários Intercâmbio (ativos/mês)	Acesso DPX (agenda, diário, feedbacks, A3)	12 meses	3,99 × Usuários_médios × 12	–
EAD Contínuo (novos usuários)	Onboarding/licença inicial	12 meses	12,99 × Novos_usuários_ano	–
Sustentação Técnica	Cloud, LLM, observabilidade, backups, correções	12 meses	—	–
Evolutivo	Sprints de melhorias trimestrais (2 sprints/trim.)	8 sprints/ano	—	–
Operação	RH/Comitê, treinamentos de novas turmas	2 janelas/ano	—	–
TCO Anual				**–**

Add-ons usuais

- **Urgência/Prazo Acelerado:** +15–30%.
- **Alocação > 80% do mês:** +10–15% (reserva de capacidade).
- **Contratação via parceiro/terceiro:** taxa administrativa 12–18% sobre hora.
- **Tributos/Retenções:** confirmar ISS/IRRF conforme município e contrato.

2.5 Premissas de Orçamentação

- **Modelo de horas faturáveis:** 70–85% de horas úteis por mês (folgas para ritos, comunicação e apoio).
- **Reajuste:** IPCA anual + revisão cambial para serviços de IA/cloud quando aplicável.
- **Cloud/LLM:** prever *floor* mensal (mínimo) + *buffer* de 20–30% para picos no piloto.

- **Política de pacotes:** descontos progressivos (ex.: 5% mensal, 10% trimestral, 12–15% semestral) mediante compromisso de volume.
- **Critérios de sênioridade:** alocar sênior para definição/arquitetura e pleno para construção; usar *full-stack sênior* para acelerar rotas críticas.

2.6 Modelo de Sustentação (mensal e por uso)

Tabela de referência para a fase de sustentação/escala (após o piloto). Valores em **R$**.

Item	Unidade de Cobrança	Valor (R$)	Observações
Manutenção da Plataforma (por unidade/empresa)	Mensal por unidade negócios	**599,00**	Suporte N2, monitoramento básico, atualizações menores, ajustes operacionais. Não inclui evolutivos. Faturamento por unidade (filial/centro) ativa.
Usuário Ativo do Intercâmbio	Por usuário/mês	**4,99**	Acesso à DPX (agenda, diário, feedbacks, A3). Cobrança por usuário ativo no mês.
Usuário Taxa Ativação	Por novo usuário	**12,99**	Cobrança única no mês de criação do usuário (onboarding/licença inicial).

- Pró-rata no mês de ativação/desativação.
- Relatórios mensais de base de cobrança (unidades ativas, usuários ativos e novos EAD).
- *Price cap* negociável por volume (ex.: +300 usuários ativos/mês).

3) Recursos & Organização do Time

3.1 Papéis e Perfis (Plataforma)

- **Sponsor/Steering (Direção/Comitê)**: visão, priorização estratégica, remoção de impedimentos.
- **Product Owner (RH/Comitê)**: dono do backlog, critérios de aceite e aderência ao regulatório.
- **Project Manager (PMO)**: planejamento, ritos, riscos, mudanças, orçamento, comunicação.
- **Tech Lead**: arquitetura, padrões, segurança, integrações.
- **Backend/Frontend Engineers**: entregas de produto (APIs/PWA).
- **UX/UI**: pesquisa, fluxos, acessibilidade, prototipação.
- **QA**: estratégia de testes, UAT e garantia de qualidade.
- **Data/Analytics**: métricas, modelos de dados e dashboards.
- **DevSecOps**: ambientes, CI/CD, observabilidade.

- **LGPD/Compliance**: termos, DPIA, políticas de retenção, consentimento.

3.2 Papéis e Perfis (Programa)

- **Comitê do Programa**: gestão de inscrições/seleção, logística, relatórios anuais, canal de emergência.
- **RH**: briefing, termos legais, comunicação, consolidação de feedbacks.
- **Unidade Receptora**: agenda estruturada, mentor responsável, feedback formal.
- **Mentor(a)**: reuniões semanais, orientação, feedback construtivo.
- **Participante**: cumprir agenda, diário de bordo, relatório final (A3), confidencialidade.
- **Gestor(a) de Origem**: aprova candidatura, apoia antes/durante/depois.

3.3 RACI – Atividades-chave

Atividade	R	A	C	I
Inscrição & Seleção (Form. Anexo I)	RH/Comitê	Comitê	Gestor	Unid. Receptora
Agenda Detalhada (Anexo II)	Unid. Receptora	Mentor	Participante	RH
Diário de Bordo (Anexo IV)	Participante	Mentor	RH	Comitê
Feedback da Unidade (Anexo III)	Unid. Receptora	RH	Mentor	Comitê
Relatório Final – A3 (Anexo V)	Participante	Gestor	RH/Comitê	
Logística (Anexo XI)	RH/Participante	RH	Unid. Receptora	Comitê
Termos LGPD/Conf. (Anexos IX/X)	Participante	RH	—	Comitê
Plataforma – Backlog & Aceite	Eng./UX/QA	PO	PMO, Segurança	Steering

---

4) Cronograma e Metodologia (híbrido Agile/Stage-Gate)

MVP – 12 a 14 semanas (atenção feriados Brasil 2026)

1. **Fase 0 – Kick-off & Plano** (1 sem): escopo, backlog inicial, riscos, arquitetura.
2. **Fase 1 – Descoberta & Design** (2 sem): jornadas, protótipos, critérios de aceite, DPIA draft.
3. **Fase 2 – Construção** (6 sem): sprints quinzenais; entregas: inscrição, agenda, diário, feedback, A3, dashboards.
4. **Fase 3 – Operação & Coleta de Dados** (2 sem): piloto assistido, UAT, ajustes rápidos, coleta de KPIs.
5. **Fase 4 – Pós-Programa & Continuidade** (1 sem): retro geral, roadmap v1.1, plano anual.

Ritos: dailies (15'), planning/retro quinzenal, Steering quinzenal, Comitê semanal; UAT e Go/No-Go por gate.

Legenda das Fases (o que significa cada fase)

Como ler: cada fase abaixo traz um resumo do que é, seus objetivos, entradas, atividades-chave, saídas (entregáveis) e o *gate* de aprovação para avançar.

Fase 0 – Kick-off & Plano

- **O que é:** alinhamento executivo e definição do plano do projeto (charter, escopo, arquitetura de referência e baseline de métricas).
- **Objetivos:** confirmar visão e escopo, organizar governança, riscos e cronograma.
- **Entradas:** proposta aprovada, stakeholders mapeados, anexos e regras do programa.
- **Atividades-chave:** workshop de kick-off; matriz de stakeholders e comunicação; WBS/cronograma; plano de riscos; arquitetura e ambientes; critérios iniciais de aceite; setup de repositórios/CI.
- **Saídas:** Project Charter; Roadmap inicial; Backlog v0; Matriz RACI; Plano de Comunicação; Plano de Riscos; Arquitetura de referência; critérios de aceite v0.
- **Gate 0 (Go para Descoberta):** aprovação pelo Steering/PO do charter, RACI e plano.

Fase 1 – Descoberta & Design

- **O que é:** aprofundamento de requisitos com RH, Comitê, Unidades, Mentores e Participantes; prototipação UX/UI e modelagem de dados.
- **Objetivos:** validar problema-solução, definir jornadas e critérios de aceite, mapear dados/LGPD (DPIA rascunho).
- **Entradas:** Charter, Backlog v0 e arquitetura de referência.
- **Atividades-chave:** entrevistas e jornadas; story mapping; protótipos navegáveis; especificação de APIs e dados; critérios DoR/DoD; políticas de retenção/consentimento; plano de testes.
- **Saídas:** Backlog priorizado; protótipos testáveis; critérios de aceite consolidados; especificação de dados/APIs; DPIA (draft); plano de testes/UAT.
- **Gate 1 (Go para Construção):** aprovação do backlog priorizado, orçamento e desenho de sprints.

Fase 2 – Construção (Sprints)

- **O que é:** desenvolvimento incremental com QA/Segurança/DevSecOps.
- **Objetivos:** entregar capacidades núcleo: inscrição, agenda, diário 4.0, feedbacks, A3 e dashboards.

- **Entradas:** backlog priorizado, arquitetura e plano de testes.
- **Atividades-chave:** desenvolvimento front/back; integrações; testes automatizados e exploratórios; hardening de segurança; observabilidade; documentação e guias.
- **Saídas:** versão **MVP** funcional; cobertura de testes; métricas de estabilidade; guia de UAT; pacote de implantação.
- **Gate 2 (Go para Operação Piloto):** critérios de aceite atendidos, risco/resíduos aceitos e UAT planejado.

Fase 3 – Operação & Coleta de Dados (Piloto assistido)

- **O que é:** execução controlada com usuários reais, suporte ativo e medições de KPIs.
- **Objetivos:** validar valor, usabilidade, segurança e aderência às regras do programa.
- **Entradas:** MVP implantado, público piloto definido e termos LGPD/confidencialidade assinados.
- **Atividades-chave:** onboarding; suporte de 1º/2º nível; coleta de feedback; ajustes rápidos; UAT; monitoramento (SLA de inscrição, engajamento do diário, NPS, incidentes).
- **Saídas:** relatório do piloto (KPIs, incidentes, lições aprendidas); backlog de melhorias; recomendação de escala.
- **Gate 3 (Go para Rollout/Continuidade):** decisão executiva + roadmap v1.1.

Fase 4 – Pós-Programa & Continuidade

- **O que é:** consolidação de aprendizados e institucionalização do ciclo.
- **Objetivos:** planejar evolução anual (sustentação/evolutivo), formalizar governança e metas.
- **Entradas:** relatórios do piloto, A3 e feedbacks consolidados.
- **Atividades-chave:** retro geral; priorização; planejamento anual; definição de OKRs/KPIs; contrato de sustentação e TCO; calendário de turmas.
- **Saídas:** plano anual (sustentação/evolutivo), cronograma de janelas do programa, TCO, OKRs do programa.
- **Gate 4 (Aprovação de continuidade):** liberação de orçamento anual e metas.

Legenda de Status (semaforização)

- **Verde:** dentro do plano (escopo, custo, prazo e risco controlados).
- **Amarelo:** atenção – desvio pontual com plano de correção definido.
- **Vermelho:** crítico – impacto material em escopo/prazo/custo; ação do Steering.
- **Azul:** concluído/encerrado – entregáveis aceitos e gate aprovado.

Critérios gerais de passagem de *gate*

1. Documentos/entregáveis obrigatórios concluídos e versionados; 2) critérios de aceite atendidos; 3) riscos críticos tratados/aceitos; 4) orçamento/cronograma atualizados; 5) decisão formal registrada em ata.

---

5) Governança, Controles e Conformidade

- **Gestão de Riscos**: registro, probabilidade/impacto, ações preventivas e planos de contingência.
- **Gestão de Mudanças**: CR padrão (escopo, custo, prazo, risco, benefício), análise por PMO/PO, aprovação no Steering.
- **Qualidade**: Definition of Ready/Done, cobertura de testes, critérios de aceite por User Story.
- **Segurança & LGPD**: minimização de dados, consentimento, retenção, controle de acesso, auditoria, DPIA, resposta a incidentes.
- **Comunicação**: matriz de stakeholders, calendário de comunicações (executivo, tático, operacional), canais e responsáveis.
- **Documentação**: backlog, especificações, evidências de teste, políticas e termos, ata de gates e decisões.

---

6) KPIs de Projeto e do Programa

Projeto (Plataforma): lead time de épicos, taxa de defeitos, cobertura de testes, disponibilidade (%), custo por feature.

Programa (Ciclo):

- SLA de aprovação de inscrições (dias)
- % termos assinados (LGPD/Conf.)
- Aderência à agenda (% concluída)
- Engajamento no Diário (entradas/semana)
- Feedback da Unidade (média)
- NPS do Participante / Mentor

- Implementações A3 aprovadas (#) e ROI estimado
- Custo médio por participante (logística)

---

7) Premissas, Restrições e Dependências

- Janelas semestrais de inscrição/seleção.
- Unidades receptoras indicam mentores e agendas estruturadas.
- Custos de logística arcados pela empresa de origem; alterações exigem aprovação formal prévia.
- Termos de Proteção de Dados e Confidencialidade assinados antes do início.
- Disponibilidade de ambientes cloud e contas de IA.

---

8) Anexos e Referências Operacionais

- Formulários: Inscrição (Anexo I), Agenda (II), Feedback (III), Diário (IV), Relatório Final – A3 (V).
- Guias: Mentor (VI), Mentoreado (VII), Gestor (VIII).
- Termos: LGPD (IX), Confidencialidade (X).
- Checklist de logística (XI).

Este documento consolida orçamento, recursos, responsabilidades e o modelo de governança para suportar o MVP e o ciclo piloto, garantindo rastreabilidade, conformidade e entrega de valor ao negócio.

FOLLOW
ADVISOR